采购需求

一、项目名称：儿童青少年心理健康中心（病房）改造
二、建设单位：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）
三、建设地点：长沙市雨花区曙光南路769号
四、预算金额：87409.84元
五、资金来源：自筹资金
六、项目概况：
考虑到安全需要、功能需要和青少年群体的特点，需对原综合楼八楼病房进行改造，改造内容包括病房阳台吊顶、消防设施移位、墙顶面装饰板修补、墙面漆修补、窗户维修更换、定制台柜等。
7、 建设内容及规模：
本项目改造内容包括：主要包括综合楼八楼病房阳台吊顶、消防设施移位、墙顶面装饰板修补、墙面漆修补、窗户维修更换、定制台柜等。
八、建设工期：20日，自合同签订之日起算。
九、质量标准：
1、本工程质量符合现行使用的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)要求验收合格。
2、施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
3、施工单位因工程质量原因不能验收，必须进行返工并承担返工的费用，直到达到工程质量验收标准为止。如因施工质量不达标给甲方造成了损失，施工单位应无条件照价赔偿。
十、工程保修
1、施工单位施工项目保修按国家住建委第80号《房屋建筑工程质量保修办法》规定的期限执行，由施工单位承担其责任与义务。
2、保修期内施工单位须在规定时间内无偿维修完好，否则，由采购人自行安排维修，维修费在质保金中按实扣除，不足部分向施工单位追缴。
3、保修期
（1）防水工程项目为5年；
（2）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：2年；
（3）其他项目为：2年。
4、质保期内，如工程出现质量问题，施工单位应保证接到甲方通知后24小时内派人进行检查及维修，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕，如施工单位逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托第三方维修，所需费用和甲方因此受到的损失由施工单位承担，甲方有权在质保金中扣除，不足部分向施工单位追偿。
5、在质保期内，施工单位应定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。
十一、编制依据：
1、《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015；
2、《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC6-2011；
3、《建设工程施工承包和承包计价管理方法》住建部2013年16号令；
4、2020年《湖南省建设工程计价办法》；
5、湘建价[2020]56号文湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
6、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政排水设施维护工程消耗量标准》、2020年《湖南省仿古建筑工程消耗量标准》、2020年《湖南省园林绿化工程消耗量标准》及其统一解释文件；
7、长住建发[2020]103号长沙市住房与建设局关于调整新型智能环保渣土车运输和建设工程扬尘防治计价规定的通知；
8、湘建价〔2021〕238号湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》的通知；
9、湘建价[2022]146号湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知；
10、《长沙建设造价》2024年2月发布的材料预算价，缺项材料的价格参照市场询价。
十二、付款方式
1、付款人：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）
2、结算金额：最终结算金额以采购人委托的第三方造价咨询单位审核金额为准。
3、付款方式：无预付款，办理竣工验收后，经第三方造价咨询单位工程结算评审后支付至结算评审金额97%的工程款，预留3%作为质量保证金，待工程交付使用质保期满2年后（无质量问题及其他经济法律纠纷）无息付清。
4、因施工单位原因导致工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为合同金额的0.4‰/天。
十三、验收要求
1、由采购人组织验收活动，根据采购需求、项目合同和项目预算编制文件中材料、机械规格型号进行验收。
2、项目验收不合格的，施工单位必须无条件返工并承担返工费用，直至达到工程验收质量标准，返工时间计算至工期内。
3、施工单位负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。
4、施工单位不能按时交付合同约定的产品或进行备案的，每延误一天应向采购人偿付违约金。
十四、施工原则及单位要求
1、施工单位须具有装饰装修及强弱电安装能力（以营业执照经营范围为准）。
2、施工单位必须严格执行国家、省或行业现行的工程建设标准，确保工程质量达到合格以上的验收质量。
[bookmark: _GoBack]3、施工单位须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，施工人员持工作证上岗。
4、施工单位必须推行安全生产标准化管理，杜绝重大安全事故，避免一般性事故的发生。确保在施工中无人身伤亡和机械设备事故。
5、施工单位应严格遵守各项施工工艺程序。施工前应编制严密的材料进场计划，保证施工用材料的供应和质量。
6、施工单位应针对每项具体的任务编制施工单位案，对于不同的项目特点和工艺要求，充分利用空间操作有序施工，缩短施工工期。
7、施工单位必须做好“施工准备，人员准备，技术准备，材料物资准备，资金准备”，切实履行好职责。
8、施工期间，不能影响办公区域的上班秩序，否则，由此引起的停工、赔偿等后果，由施工单位自行承担。
9、施工单位须加强安全生产教育，施工前进行人员信息备案，施工过程中与安全有关的一切赔偿均由施工单位承担。
十五、施工人员要求
1、 施工单位项目负责人必须熟悉土建、装饰、防水，水电、油漆等各工种施工程序和方法，并且在施工现场能及时协调处理施工过程中的各项工作。
2 、施工队员要整体稳定，各专业负责人要熟悉维修建筑情况，能够快速准确处理突发情况。
3 、规范施工队员言行举止和仪容仪表，做到文明施工。
十六、具体施工方案及要求
1、施工单位负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2、施工单位负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
3、施工单位负责其派出的施工人员的人身意外保险。
4、施工单位应主动向采购人报检材料，并出具合格证明，采购人同意后方可投入施工。
5 、所有进场材料设备必须提供出厂合格证，并经甲方现场检验后方可使用。
十七、施工责任
1、采购人提供施工单位施工期间的水、电等便利，协调相关部门配合承包人施工。
2、施工单位必须严格按照采购人确认的施工方案（图）和质量标准施工，记录各项质量检查，严格执行施工、安全操作规程，遵守防火安全规定、环境保护规定，确保工程质量达到合同约定及甲方要求。
3、施工单位施工时必须每天将垃圾集中在甲方指定地点，保持施工现场的清洁，并在采购人要求的时间内清除垃圾，竣工前做好卫生清扫和处理工作。施工单位未按时清理垃圾，经采购人催告后不履行的，施工单位有权另行委托第三方清理，所需费用由施工单位承担，采购人可在工程款中扣除，不足部分向施工单位追偿。
十八、工程变更 
原则上工程不允许变更，当发生工程项目变更、工程量增减时，由工程负责人提交变更函，并以施工前、后照片及现场人员签证为准，变更总造价不允许超过合同金额的10%。   
十九、其他说明：
供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
二十、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方约定在甲方所在地人民法院提起诉讼。

对于上述项目要求，供应商应在询价文件中进行回应，作出承诺及说明。
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